Consdrcio de Desenvolvimenta da
Regido do Sertdo Central Sul

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N2 2602.01/25-DECOD
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 00001.20250203/0003-44

A(O) CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL SUL -
CODESSUL, por intermédio do seu Agente de Contratacdao, torna publico para
conhecimento dos interessados que na data, horério e local indicados fara realizar
Dispensa de Licitacao sem disputa, com critério de julgamento pelo Menor Preco,
Iltem, na hipétese do Art. Art. 75, inciso I, nos termos da Lei n? 14.133, de 1° de
abril de 2021, Lei Complementar n? 123, de 2006 e demais exigéncias previstas
neste aviso de dispensa eletrénica e seus Anexos.

DADOS DA SESSAO PUBLICA

Data da sessao de julgamento das propostas:

13 de marco de 2025

Link:
http://precodereferencia.m2atecnologia.com.br/usuario/login/certame/ae39572b-
76¢c6-4bda-8adl-51aeecfd451f/

Horario de julgamento das propostas:

13:00 Hs

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratacao por dispensa de licitacao, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagao Direta e seus anexos.

1.2. A contratacao sera dividida em Item, conforme tabela constante abaixo.

ITEM DESCRICAO QTD UND

1 SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA 12.0 Més

FISCALIZACAO DE OBRAS E/OU SERVICOS DE ENGENHARIA: 1. Fiscalizacdo de obra e servicos de engenharia: a fiscalizagdo é o
acompanhamento e verificagao didria da execugdo de cada etapa dos servicos, zelando pelo cumprimento dos padrdes de qualidade
fixados no Termo de referéncia ou Executivo, através de um controle geométrico e tecnolégico dos servicos e materiais empregados.
Cabera a empresa contratada, o acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servicos de engenharia através de pessoal qualificado
com formagdo em engenharia civil, especialmente designado para tal, devendo obrigatoriamente efetuar a Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA por obra fiscalizada, e subsidiar através de relatérios técnicos, as eventuais
notificagdes emitidas pelo érgao; 2. Programacao e planejamento: a programacao e planejamento objetiva garantir a execugdo do
orgamento previsto e da execugdo da obra nos padrdes de qualidade requeridos pelo 6rgdo através da racionalizagdo do emprego
dos recursos financeiros e assegurando a execugao dos servicos de acordo com os projetos elaborados; 3. Acompanhamento fisico-
financeiro: o acompanhamento fisico-financeiro consiste no monitoramento da evolugdo dos servigos executados em comparagao
aos previstos no cronograma fisico-financeiro proposto, permitindo a analise do andamento do programa da obra e sua
compatibilidade com o planejamento geral estabelecido; 4. assessoramento na gestdao de contratos: o assessoramento em
quaisquer assuntos que envolvam modificacdes de contratos, verificagdo de precos unitarios, composicdo de precos de novos
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servigos, prorrogagcdes contratuais ou outros assuntos de importancia sobre os custos ou prazos contratuais; 5. Medicao de servigos:
verificacdo da medicdo de servigos, que consiste no levantamento de campo, confeccdo de planilhas e memdrias de calculo,
quantitativos dos servigos executados, que servem de base para o pagamento ao fornecedor e que serdo previamente aprovados
pela Secretaria de Infraestrutura.

1.2.1. Havendo mais de um Item faculta-se ao fornecedor a
participacao em quantos forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado serd o Menor Preco por Item,
observadas as exigéncias contidas neste Aviso de Contratacao Direta e seus Anexos
quanto as especificagbes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA CONTRATACAO DIRETA

2.1. A participacao na presente dispensa eletronica se dara mediante Sistema
de Dispensa Eletronica, disponivel no endereco eletrdénico
http://precodereferencia.m2atecnologia.com.br/usuario/login/certame/ae39572b-
76c6-4bda-8adl-51aeecfd451f/.

2.1.1. Os fornecedores deverao atender aos procedimentos previstos
para cadastro no link
http://precodereferencia.m2atecnologia.com.br/usuario/login/certame/ae39572b-
76c6-4bda-8adl-51aeecfd451f/, para acesso ao sistema e operacionalizacao.

2.1.2. O fornecedor é o responsavel por qualquer transacdo efetuada
diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrénica, nao
cabendo ao provedor do Sistema ou ao érgao entidade promotor do procedimento a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros nao autorizados.

2.2. Nao poderao participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que ndo atendam as condicbes deste Aviso de Contratacao
Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou
judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela
elaboracao do projeto bdsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacao versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;
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c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacao ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da
Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacao do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacao trabalhista;

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econémico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que
atue em substituicdao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta
da personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4. organizac0es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicao (Acérdao n® 746/2014-TCU-Plenario).

2.3. Serd permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacao em regime cooperado, com reparticao de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n? 14.133/21 e desde
gue pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no
mercado em geral, nao necessite de subordinacao juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

2.3.1. Em sendo permitida a participacao de cooperativas, serao
estendidas a elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de
pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n? 11.488, de
15 de junho de 2007.

3. INGRESSO NA CONTRATACAO DIRETA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na contratacdao direta se dard com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apds a divulgacao do aviso de contratacdo
direta, encaminhara, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrbénica, a
proposta com a descricao do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o
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caso, € o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura do
procedimento.

3.2.1. A proposta também devera conter declaracao de que
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em
especial o preco, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarao inclusos todos o0s custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao dos servicos;

3.4.1. Os precos ofertados na proposta inicial, serao de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, nao |lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos
em percentuais variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

3.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdées nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de
Referéncia, Projeto Basico ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o
compromisso de executar 0s servicos nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
gualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores poderao retira-
la, substitui-la ou modifica-la, até a data e o horario estabelecidos para
abertura do procedimento.

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também,
assinalar “sim” ou “nao” em campo préprio do sistema eletrénico, as seguintes
declaracoes:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.9.2. que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.9.3. que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso
de Contratacao Direta e seus anexos;
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3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem
efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n© 8.213/91.

3.9.6. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

4.1. Na data e horario indicado para abertura e julgamento da contratacao
direta, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacao do objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao
estipulado para a contratacao.

4.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela
Administracao, podera haver a negociacao de condicdes mais vantajosas.

4.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com
preco compativel ao estimado pela Administracao.

4.2.2. A negociacao poderad ser feita com os demais fornecedores
classificados, respeitada a ordem de classificacao, quando o primeiro colocado,
mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao.

4.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacdao, o resultado sera
registrado na ata do procedimento da contratacao direta.

4.3. Estando o preco compativel, sera solicitado, se necessario, documentos
complementares.

4.4. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

4.5. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

4.5.1. contiver vicios insanaveis;

4.5.2. nao obedecer as especificacbes técnicas pormenorizadas neste
aviso ou em seus anexos;

4.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do
preco maximo definido para a contratacao;

4.5.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido
pela Administracao;

4.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias
deste aviso ou seus anexos, desde que insanavel.
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4.6. Quando o fornecedor nao conseguir comprovar gue possui ou possuird
recursos suficientes para executar a contento o objeto, serd considerada
inexequivel a proposta de precos que:

4.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao,
apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes
de propriedade do préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao;

4.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais
como leis, medidas provisdérias e convencdes coletivas de trabalho vigentes.

4.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.8. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracao do preco.

4.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

4.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcao a indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do
Simples Nacional, guando nao cabivel esse regime.

4.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacbes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

4.10. Se a proposta vencedora for desclassificado, serd examinada a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

4.11. Havendo necessidade, a sessao sera suspensa, informando-se no
“chat” a nova data e horério para a sua continuidade.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdao da proposta, se iniciard a fase
de habilitacao, observado o disposto neste Aviso de Contratacao Direta.

5. HABILITACAO
5.1. Os Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Aviso de
Contratacao Direta, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitacao:
5.1.1. Habilitacao Juridica
a) no caso de empresario individual, inscricdo no Registro
Pldblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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b) Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEIl:
Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao
ficara condicionada a verificacao da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

d) inscricao no Registro Pudblico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

e) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacao dos seus administradores;

f) decreto de autorizacao, em se tratando de sociedade
empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

g) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas
as alteracdes ou da consolidacao respectiva.

5.1.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista

a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

C) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS);

d) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

e) prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou
municipal, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal
do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata
ou concorre;
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g) caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicao mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.1.3. Qualificacao Econéomico-Financeira
a) certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor;
b) balanco patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio
e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

b.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da
dispensa deverao atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderao
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

b.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao

ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2
(dois) anos.

C) comprovacao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
c.1l. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar capital ou patriménio liquido minimo
de 5%.(cinco por cento) do valor total estimado da contratacao ou do item
pertinente.

5.1.4. Qualificacao Técnica
a) Comprovacdao de aptidao compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta contratacao, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado.

a.l. Os atestados deverao referir-se aos bens/servicos
fornecidos no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente;
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a.2. O fornecedor disponibilizarda todas as informacobes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco
atual da contratante e local em que foram fornecidos os bens.

b) Declaracao do fornecedor atestando que conhece todas as
informacdes e condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
contratacao.

c) Em relacao as fornecedoras cooperativas sera, ainda, exigida
a seguinte documentacao complementar:

c.1l. A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratacdao e que executarao o contrato, com as
respectivas atas de inscricao e a comprovacao de que estao domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764 de 1971;

c.2. A declaracao de reqgularidade de situacao do
contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

c.3. A comprovacao do capital social proporcional ao
numero de cooperados necessarios a prestacao do servico;

c.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

c.5. A comprovacao de integracao das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executarao o contrato; e

c.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a
ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacao das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados
que executarao o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f)
ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
dispensa;

c.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaracao, sob as penas da
lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador.

5.2. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o
eventual descumprimento das condicdes de participacao, especialmente quanto a
existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Registro Cadastral de Fornecedores do(a) CONSORCIO DE
DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL SUL - CODESSUL;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); (Acérdao n°® 1.793/2011 - Plenario);

c) Cadastro Nacional de Condenacodes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). (Acérdao ne
1.793/2011 - Plenério);

d) Lista de Inidbneos mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU.

5.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a
substituicao das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

5.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
fornecedora e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

5.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.2.2.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio
dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros;

5.2.2.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestacao
previamente a sua desclassificagao.

5.2.3. Constatada a existéncia de sancao, o fornecedor sera reputado
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

5.3. Caso atendidas as condicdes de participacao, a habilitacao dos
fornecedores sera verificada por meio do Cadastro de Fornecedores, nos
documentos por ele abrangidos.

5.3.1. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes
constantes do Cadastro de Fornecedores para que estejam vigentes na data da
abertura da sessao publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva
documentacao atualizada.

5.3.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdao do
fornecedor, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de
certidbes lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

5.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao
complementares, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e jad apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-
los, em formato digital, apds solicitacdo da Administracao, sob pena de inabilitacao.
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5.5. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando
houver didvida em relacao a integridade do documento digital.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacao do balanco
patrimonial e das demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio.

5.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a sessao sera suspensa, sendo informada a nova data e hordrio para a sua
continuidade.

5.8. Serd inabilitado o fornecedor que ndao comprovar sua habilitacdo, seja
por nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratacao Direta.

5.8.1. Na hipdtese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a
habilitacdo, o 6rgao ou entidade examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao de uma proposta que
atenda as especificacdes do objeto e as condicdes de habilitacao.

5.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor
sera habilitado.

6. CONTRATACAO

6.1. Apés a homologacao e adjudicacao, caso se conclua pela contratacao,
sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2.0 adjudicatdrio tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da data de sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento  equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito a contratacdao, sem prejuizo
das sancodes previstas neste Aviso de Contratacao Direta.

6.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o
6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracao podera
encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo
de 03 (trés) dias, a contar da data de seu recebimento.

6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacao da
nota de empenho ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez,
por igual periodo, por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracao.

6.3. O prazo de vigéncia da contratacdo prorrogavel conforme previsao nos
anexos a este Aviso de Contratacao Direta.
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6.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a
comprovacao das condicdes de habilitacao e contratacao consignadas neste aviso,
que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

7. SANGCOES
7.1. Comete infracao administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021, quais sejam:

7.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

7.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave
dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

7.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;

7.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

7.1.5. ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

7.1.6. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida
para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

7.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
licitacao sem motivo justificado;

7.1.8. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o
certame ou prestar declaracao falsa durante a dispensa eletronica ou a execucao
do contrato;

7.1.9. fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na
execucao do contrato;

7.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

7.1.10.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a
declaracao falsa quanto as condicdes de participacdao, quanto ao enquadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualqguer momento da
contratacao direta

7.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste
certame;

7.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013.

7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes sancoes:
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a) Adverténcia pela falta do subitem 7.1.1 deste Aviso de
Contratacao Direta, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s)
item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infracdes dos
subitens 7.1.1 a 7.1.12;.

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 7.1.2 a 7.1.7
deste Aviso de Contratacao Direta, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 7.1.8 a 7.1.12, bem como nos
demais casos que justifiguem a imposicao da penalidade mais grave;

7.3. Na aplicacao das sancodes serao considerados:

7.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida;

7.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

7.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientacdes dos érgaos de controle.

7.4. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administracao ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd
cobrada judicialmente.

7.5. A aplicacao das sancoes previstas neste Aviso de Contratacao Direta, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a
Administracao Pudblica.

7.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sancoes.

7.7. A apuracao e o julgamento das infracdes administrativas, seguirao seu
rito normal na unidade administrativa.

7.8. O processamento do PAR - Processo de Apuracao de Responsabilidade,
nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente
publico.

7.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14,133,
de 2021, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.
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7.10. As sancoes por atos praticados no decorrer da contratacao estao
previstas nos anexos a este Aviso.

8. DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. O procedimento sera divulgado no sitio eletronico oficial do(a)
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL SUL -
CODESSUL e no(s) endereco(s) eletrénico(s) .

8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracao podera:

8.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

8.2.2. valer-se, para a contratacao, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores
precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condicdes de habilitacao
exigidas.

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera
operacionalizada fora deste procedimento.

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacao das propostas ou da

documentacao de habilitacao, conforme o caso.

8.3. As providéncias dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderao ser utilizadas
se nao houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados,
procedimento deserto.

8.4. Havendo a necessidade de realizacao de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacao Direta, deverd ser
atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administracao na respectiva
notificacao.

8.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operacoes, ficando responsavel
pelo 6nus decorrente da perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

8.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordario anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunicacao em contrario.

8.7. Os horarios estabelecidos na divulgacao deste procedimento observarao
o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e
na documentacao relativa ao procedimento.

8.8. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracao poderd
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e
classificacao.

8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacao Direta serao
sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os interessados,
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desde que nao comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

8.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacao e
apresentacdo de suas propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do
processo de contratacao.

8.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratacdo
Direta e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo, prevalecera as
deste Aviso.

8.12. Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletrénico.

8.13. Integram este Aviso de Contratacao Direta, para todos os fins e efeitos,
0S seguintes anexos:

8.13.1. ANEXO | - Termo de referéncia/Projeto Basico;
8.13.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato.

Milha/CE, 10 de marco de 2025

José Vanier Da Silva
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0000120250203000344

1. Descricao da Necessidade da Contratagao

A contratacao de servigcos técnicos de engenharia para a fiscalizacdo de obras pelo
Consdrcio de Desenvolvimento da Regido Central Sul - CODESSUL visa atender uma
necessidade critica de monitoramento e controle efetivo das obras publicas na regiao,
garantindo que elas sejam executadas dentro dos padrdes de qualidade exigidos e em
conformidade com a legislacdo vigente, notadamente a Lei 14.133/2021.

O problema identificado reside na insuficiéncia de recursos humanos e tecnoldgicos
da estrutura interna do CODESSUL para realizar uma fiscalizagao abrangente e
detalhada dos projetos e obras em andamento, o que pode comprometer a eficiéncia
e a qualidade das obras publicas. A equipe atualmente disponivel enfrenta limitagdes
em numero e na capacidade técnica de realizar fiscalizacdes detalhadas e frequentes

necessarias para assegurar a correcao e adequagao das obras aos parametros
estabelecidos.

Além disso, a necessidade de implantacao de diretrizes especificas de sustentabilidade
e requisitos ambientais, conforme as diretrizes estabelecidas pelo CODESSUL,
demanda acompanhamento técnico especializado para garantir que essas diretrizes
sejam rigorosamente seguidas, minimizando os impactos ambientais adversos e
promovendo praticas sustentaveis nas construcoes.

Nesse contexto, a contratagdo de uma empresa especializada é fundamental para
solucionar esses problemas, providenciando suporte técnico qualificado, introduzindo
tecnologias avangadas, melhorando os processos de fiscalizacdo e promovendo a
capacitagao dos profissionais internos. Isso ndo sé assegurara a execugao satisfatéria
das obras, mas também proporcionarad significativa eficiéncia no uso dos recursos
publicos, alinhando-se aos principios da economicidade e da eficiéncia, conforme
preconizado pela Lei 14.133/2021.

2. Area requisitante
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Area requisitante Responsavel

Consorcio de Desenvolvimento da Regiao

do Sertdo Central Sul - CODESSUL JOSE VANIER DA SILVA

3. Descrigcao dos Requisitos da Contratagao

A definicao clara dos requisitos da contratacdo € essencial para assegurar que a
solucdao escolhida atenda integralmente as necessidades do Consércio de
Desenvolvimento da Regidao Central Sul - CODESSUL, garantindo a execuc¢ao dos
servicos com padrdes adequados de qualidade e desempenho. Além disso, é
necessario integrar praticas de sustentabilidade e cumprir as regulagcdes legais
pertinentes, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021.

e Requisitos Gerais:

o Capacidade técnica comprovada em fiscalizagcdo de obras, com experiéncia
minima de dois anos em projetos similares.

o Equipe qualificada, incluindo engenheiros com registro ativo no CREA e
experiéncia comprovada na area de fiscalizagdo de obras.

o Capacidade de fornecer relatdrios técnicos detalhados e periédicos sobre o
andamento das obras.

e Requisitos Legais:

o Adesdo as normas técnicas brasileiras vigentes, como as da ABNT.

o Obrigatoriedade de emissao de Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)
para cada projeto fiscalizado.

o Comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada.

e Requisitos de Sustentabilidade:

o Implementacao de praticas de gestdo de residuos soélidos, assegurando a
destinagao correta dos materiais descartados.

o Uso de materiais sustentdveis e de baixo impacto ambiental, priorizando
fornecedores locais.

o Mitigagdo de impactos ambientais, com monitoramento continuo da
conformidade as normas ambientais vigentes.

e Requisitos da Contratagao:

o Execugao das atividades de fiscalizagcao de acordo com o cronograma
estabelecido e o planejamento fisico-financeiro das obras.

o Capacidade para realizar medi¢cdes de servicos e confeccao de planilhas para
pagamentos, com precisao e conforme as especificagbes do Termo de
Referéncia.

o Assessoramento em alteracdes contratuais e revisdao de composicdes de
precos, garantindo a otimizagcao dos recursos financeiros.

Os requisitos necessarios a contratagcao visam garantir que a prestacao dos servigcos
atenda plenamente as necessidades do CODESSUL, assegurando a qualidade e a
eficiéncia na fiscalizagdo das obras. Todos os requisitos especificados sdo essenciais e
foram delineados de forma a ndo restringir a competitividade do processo licitatério,
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mediante a inclusdo apenas de critérios necessarios para a consecugao dos objetivos
propostos.

4. Levantamento de mercado

O levantamento de mercado para a contratagao de servigos técnicos de engenharia
em fiscalizagdo de obras para o Consoércio de Desenvolvimento da Regiao Central Sul -
CODESSUL envolveu a analise das principais solugcdes disponiveis entre os
fornecedores e os 6rgaos publicos. As opgdes identificadas incluem:

e Contratacao direta com o fornecedor: Envolve a selecdo de uma empresa
especializada diretamente em fungdo de sua capacidade técnica e custo-
beneficio, sem intermediarios.

e Contratacao através de terceirizacao: Uma empresa € contratada para gerenciar e
prover os servicos de fiscalizacdo, delegando a execugdo para seus profissionais
especializados.

e Formas alternativas de contratacao:

o Cooperagao com outras entidades ou consoércios que ja possuam contratos
ativos e possam compartilhar os servigos de fiscalizagdo.

o Utilizagcdo de uma plataforma de pregao eletrénico para selegao competitiva
e econbmica.

A analise dessas opg¢des levou a conclusao de que a solugao mais adequada para
atender as necessidades de fiscalizagdo do CODESSUL ¢é a contratagao direta com o
fornecedor. Esta abordagem permite um maior controle sobre a qualidade e a
execucao dos servigos, facilitando adaptacdes conforme a demanda especifica das
obras na regido de Milha/Ceara. Além disso, a contratacdo direta possibilita selecionar
uma empresa com vasta experiéncia e qualificacdo técnica comprovada, essencial
para assegurar o cumprimento dos rigidos padrdes de qualidade esperados para as
obras publicas da regiao do Sertao Central Sul.

5. Descrigao da solugao como um todo

A solugdo proposta para a contratacao de servigos técnicos de engenharia para a
fiscalizagdao de obras representa uma abordagem estratégica e eficiente para atender
as necessidades contemporaneas do CODESSUL. A escolha por essa solugao foi
fundamentada por analises detalhadas de mercado e consideragbes de melhores
praticas no ambito das obras publicas. Seguem os elementos que justificam a
adequacgao desta solugao:

e 1. Expertise Técnica Especializada: A contratagcao de uma empresa especializada
permitira a utilizagcao de profissionais experientes e qualificados em engenharia
civil, assegurando o cumprimento rigoroso dos padrdes de qualidade exigidos.

e 2. Melhoria da Fiscalizacao: A soluc¢ao integrara tecnologia avangada como drones
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e softwares para acompanhamento fisico-financeiro das obras, permitindo ao
CODESSUL um monitoramento preciso e em tempo real, agilizando as tomadas
de decisao.

e 3 _Eficiéencia nos Processos: A utilizacdo de sistemas de gestao integrados
otimizard os processos de fiscalizagdo, reduzindo o tempo de execucao e
minimizando erros, conforme previsto no artigo 5° da Lei 14.133, que promove a
eficiéncia e economicidade.

e 4 _Atendimento a Diretrizes Ambientais: A solugdo contempla praticas
sustentaveis e de mitigacao dos impactos ambientais, em conformidade com as
diretrizes de desenvolvimento sustentavel do CODESSUL e as exigéncias previstas
na legislagao vigente.

e 5 Flexibilidade e Adaptagao: A solugdo proposta € modular e adaptavel as
distintas naturezas de obras previstas, como reformas em escolas e construgao de
unidades de salde, garantindo que todas as especificidades técnicas e de
operagao sejam consideradas.

e 6.Capacitacao e Transferéncia de Conhecimento: Com a parceria de empresas
especializadas, havera um foco em capacitar a equipe interna, promovendo um
legado de conhecimento interno e fortalecendo a estrutura do CODESSUL no
longo prazo.

Em consideragcdao as jurisprudéncias sobre a Lei 14133, o planejamento e
implementacdo desta contratagdao priorizam solugdes que maximizam o uso dos
recursos publicos e garantem resultados concretos e vantajosos para a Administragao,
demonstrando-se a op¢ao mais adequada entre as disponiveis no mercado.

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas

ITEM DESCRIGAO QTD. UND.
1 SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA 12,000 Més

Especificacéo: FISCALIZACAO DE OBRAS E/OU SERVICOS DE ENGENHARIA: 1. Fiscalizagdo de obra e servicos de
engenharia: a fiscalizagdo é o acompanhamento e verificagdo didria da execugdo de cada etapa dos servigos, zelando
pelo cumprimento dos padrées de qualidade fixados no Termo de referéncia ou Executivo, através de um controle
geométrico e tecnoldgico dos servigos e materiais empregados. Cabera a empresa contratada, o acompanhamento e
fiscalizacdo da obra efou servicos de engenharia através de pessoal qualificado com formacdo em engenharia civil,
especialmente designado para tal, devendo obrigatoriamente efetuar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA por obra fiscalizada, e subsidiar através de relatérios técnicos, as eventuais notificagdes emitidas pelo
o6rgao; 2. Programagdo e planejamento: a programacgado e planejamento objetiva garantir a execugdo do orcamento
previsto e da execugao da obra nos padrdes de qualidade requeridos pelo érgdo através da racionalizagao do emprego
dos recursos financeiros e assegurando a execugao dos servicos de acordo com os projetos elaborados; 3.
Acompanhamento fisico-financeiro: o acompanhamento fisico-financeiro consiste no monitoramento da evolugdo dos
servigos executados em comparagao aos previstos no cronograma fisico-financeiro proposto, permitindo a analise do
andamento do programa da obra e sua compatibilidade com o planejamento geral estabelecido; 4. assessoramento na
gestdo de contratos: o assessoramento em quaisquer assuntos que envolvam modificagdes de contratos, verificagao de
pregos unitarios, composicao de pregos de novos servigos, prorrogagdes contratuais ou outros assuntos de importancia
sobre os custos ou prazos contratuais; 5. Medigcao de servigos: verificagdo da medigcdo de servigos, que consiste no
levantamento de campo, confecgdo de planilhas e memdrias de calculo, quantitativos dos servigos executados, que
servem de base para o pagamento ao fornecedor e que serdo previamente aprovados pela Secretaria de Infraestrutura.
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7. Estimativa do valor da contratagao

ITEM DESCRICAO QTD. UND. V. UNIT (R$) V. TOTAL (R$)

SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

EM ENGENHARIA 12,000 Més 6.687,50 80.250,00

Especificacéo: FISCALIZACAO DE OBRAS E/OU SERVICOS DE ENGENHARIA: 1. Fiscalizagdo de obra e servicos de
engenharia: a fiscalizagdo é o acompanhamento e verificagdo didria da execugdo de cada etapa dos servigos, zelando
pelo cumprimento dos padrées de qualidade fixados no Termo de referéncia ou Executivo, através de um controle
geométrico e tecnoldgico dos servigos e materiais empregados. Cabera a empresa contratada, o acompanhamento e
fiscalizacdo da obra efou servicos de engenharia através de pessoal qualificado com formacdo em engenharia civil,
especialmente designado para tal, devendo obrigatoriamente efetuar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA por obra fiscalizada, e subsidiar através de relatérios técnicos, as eventuais notificagdes emitidas pelo
o6rgao; 2. Programagdo e planejamento: a programacgado e planejamento objetiva garantir a execugdo do orcamento
previsto e da execugao da obra nos padrdes de qualidade requeridos pelo érgdo através da racionalizagao do emprego
dos recursos financeiros e assegurando a execugao dos servicos de acordo com os projetos elaborados; 3.
Acompanhamento fisico-financeiro: o acompanhamento fisico-financeiro consiste no monitoramento da evolugdo dos
servigos executados em comparagao aos previstos no cronograma fisico-financeiro proposto, permitindo a analise do
andamento do programa da obra e sua compatibilidade com o planejamento geral estabelecido; 4. assessoramento na
gestdo de contratos: o assessoramento em quaisquer assuntos que envolvam modificagdes de contratos, verificagao de
pregos unitarios, composicao de pregos de novos servigos, prorrogagdes contratuais ou outros assuntos de importancia
sobre os custos ou prazos contratuais; 5. Medigcao de servigos: verificagdo da medicdo de servigos, que consiste no
levantamento de campo, confecgdo de planilhas e memdrias de calculo, quantitativos dos servigos executados, que
servem de base para o pagamento ao fornecedor e que serdo previamente aprovados pela Secretaria de Infraestrutura.
Deste modo, como tendo como parametro as pesquisas de precos realizadas, temse
gue o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta

de R$ 80.250,00 (oitenta mil, duzentos e cinquenta reais)

8. Justificativas para o parcelamento ou nao da solugao

A presente secao visa justificar a decisao referente ao parcelamento ou nao do objeto
da contratacdo, conforme estabelecido pela Lei n° 14133/2021, garantindo a
competitividade e a economicidade do processo licitatério.

1. Avaliagcao da Divisibilidade do Objeto:

o ApOs analise técnica, concluiu-se que os servicos técnicos de engenharia
para fiscalizagao de obras sdo /ndivisiveis, dada a necessidade de integracdo
continua e uniforme das atividades de fiscalizagdo, planejamento, gestao de
contratos e relatdrios técnicos.

2. Viabilidade Técnica e Econémica:

o A divisdo do objeto nao é recomendavel, pois poderia comprometer a
integridade e a eficacia dos servicos de fiscalizagao, afetando negativamente
a execucao homogénea dos projetos e a analise continua dos resultados
técnicos e financeiros.

3. Economia de Escala:

o Ao manter o objeto integro, assegura-se a manutencdo de economia de
escala, evitando aumentos desnecessarios Nnos custos que poderiam surgir
da contratacdo fragmentada de servigos correlatos e dependentes.

4. Competitividade e Aproveitamento do Mercado:
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o A nao fragmentacgao do servigo também permite a participagdao de empresas
qgue possam ofertar solugdes completas, assegurando uma competicao
saudavel entre prestadores com capacidade técnica compativel com a
complexidade dos servicos demandados.

5. Decisao pelo Nao Parcelamento:

o A decisdo pelo ndo parcelamento foi fundamentada no entendimento de
gue a divisdo do objeto poderia causar a perda da economia de escalga,
dificultando o alcance dos resultados esperados e, possivelmente,
acarretando descontinuidade ou falhas na fiscalizagao das obras.

6. Analise do Mercado:

o As praticas correntes no mercado de fiscalizagao de obras indicam que a
contratagdo integral € uma abordagem comum, que permite a garantia de
padrdes de qualidade uniforme durante toda a execucgao dos servigos.

7. Consideragao de Lotes:

o Nesta contratacao, a formacao de lotes estd descartada, pois o volume e a
natureza integrada dos servicos nao justificam essa abordagem sem
comprometer a eficiéncia e o controle do projeto.

Portanto, a decisdo de ndo parcelar o objeto da contratagdo é fundamentada em
critérios técnicos e econdmicos que visam a melhor execucdao dos servicos em
conformidade com os principios administrativos vigentes.

9. Alinhamento entre a Contratagao e o Planejamento

A contratagdao dos Servicos Técnicos de Engenharia em Fiscalizagao de Obras esta
completamente alinhada com o Plano de Contratacdes Anual do Consdrcio de
Desenvolvimento da Regido Central Sul - CODESSUL para o exercicio financeiro de
2025. Este alinhamento € essencial para garantir que as iniciativas de fiscalizagdo de
obras publicas sejam realizadas de forma eficiente e eficaz, contribuindo para o
desenvolvimento socioecondmico da regiao.

1. Identificacdo das Necessidades Prioritarias: A inclusdo desta contratagdo no plano
anual reflete a prioridade atribuida a fiscalizagao de obras essenciais, como
educagao, saude, infraestrutura e saneamento, conforme previsto no
planejamento estratégico.

2. Conformidade com Diretrizes Orcamentarias: O processo de contratagao respeita
as diretrizes orcamentarias estabelecidas, garantindo que os recursos financeiros
sejam utilizados de forma responsavel e estratégica.

3. Integracao com Outras Iniciativas: Esta contratacdo complementa outras agoes e
projetos previstos no plano anual, promovendo sinergias e potencializando o
impacto positivo das obras na regiao.

4, Contribuicao para Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel: Alinhada com as
diretrizes de sustentabilidade do CODESSUL, a contratagdo busca minimizar
impactos ambientais e promover praticas de construgao sustentaveis.

5. Eficiéncia Operacional: A execugao dessa contratagao visa aumentar a capacidade
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técnica e operacional do CODESSUL, através do apoio de servigos terceirizados de
engenharia, otimizando o processo de fiscalizagcao e controle de obras.

Portanto, a contratacdo nao apenas atende diretamente as necessidades
estabelecidas no Plano de Contratagbes Anual, mas também se alinha com os
compromissos de eficiéncia, sustentabilidade e desenvolvimento da administragao
publica.

10. Resultados pretendidos

O Estudo Técnico Preliminar visa alcangar os seguintes resultados com a contratacao
dos Servigos Técnicos de Engenharia em Fiscalizagdao de Obras para o Consoércio de
Desenvolvimento da Regiao Central Sul - CODESSUL:

e 1. Garantir a Qualidade e Conformidade das Obras: Assegurar que todas as obras e
servicos de engenharia sejam executados conforme os padrdes de qualidade
estabelecidos, atendendo as especificagdes técnicas e regulamentos normativos.

e 2. Otimizacao de Recursos: Promover o uso eficiente dos recursos financeiros e
materiais disponiveis, permitindo que o or¢gamento alocado para as obras seja
utilizado de maneira racional e controlada, evitando desperdicios e maximizando
a produtividade.

e 3. Aumento da Capacidade Técnica: Potencializar a capacidade técnica do
CODESSUL por meio da integracao de profissionais especializados, aprimorando o
detalhamento e a frequéncia das fiscalizagcdes realizadas no local.

e 4. Reducao de Riscos: Minimizar riscos inerentes ao processo de fiscalizagdo e
execucgao de obras, por meio da implementacao de melhores praticas de gestao e
controle, mitigando possiveis impactos negativos financeiros, técnicos ou
ambientais.

e 5 Cumprimento de Prazos: Agilizar a execucdao das obras respeitando os
cronogramas estabelecidos, o que contribui para a celeridade na entrega dos
projetos concluidos a comunidade.

e 6. Incentivo a Sustentabilidade: Garantir que as praticas de fiscalizagao e execugao
das obras sigam diretrizes de sustentabilidade, incluindo a gestdo adequada de
residuos e a minimizagao de impactos ambientais, alinhando-se ao compromisso
do CODESSUL com o desenvolvimento sustentavel.

e 7. Melhoria Continua de Processos: Estabelecer uma cultura de melhoria continua,
aprimorando constantemente os processos de fiscalizacdo com base em
feedbacks, aprendizados adquiridos e inovagdes tecnoldgicas.

e 8. Transparéncia e Prestacao de Contas: Garantir transparéncia nas agdes e
decisbes tomadas ao longo do contrato, proporcionando uma prestacao de
contas clara e acessivel a sociedade e as partes interessadas.

1. Providéncias a serem adotadas
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Para a efetiva implementacao e supervisao do contrato referente aos Servigos Técnicos
de Engenharia em Fiscalizagdo de Obras para o Consoércio de Desenvolvimento da
Regido Central Sul - CODESSUL, as seguintes providéncias deverao ser adotadas:

e 1.Designacao de Responsaveis: Nomear servidores com expertise na area de
engenharia e gestao de contratos para atuar na fiscalizagdo e acompanhamento
da execugado dos servigos contratados, conforme as diretrizes do Art. 7° da Lei
14.133/2021.

e 2 Capacitacao de Pessoal: Promover treinamentos e capacitagdes continuas para
a equipe interna do CODESSUL, visando aprimorar o conhecimento técnico, as
praticas de fiscalizagao e assegurar o alinhamento com os padrdes exigidos pelo
Nnovo marco regulatoério.

e 3. Implementacao de Ferramentas Tecnoldgicas: Adotar sistemas e ferramentas
de tecnologia da informacao que facilitem o monitoramento das obras, a
elaboragdo de relatérios e o controle fisico-financeiro, garantindo maior
transparéncia e eficiéncia nos processos.

e 4  Estabelecimento de Fluxos de Trabalho: Definir os processos internos e
externos de comunicacao entre o CODESSUL, a empresa contratada e outras
partes interessadas, assegurando que informacgdes criticas sobre o andamento
das obras e servicos sejam prontamente compartilhadas.

e 5 Monitoramento Ambiental: Garantir que o0s requisitos ambientais e de
sustentabilidade sejam incorporados as praticas de fiscalizagao, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas pelo CODESSUL, visando a mitiga¢gao de impactos
ambientais potenciais.

e 6. Acompanhamento Juridico e de Conformidade: Realizar verificacdes regulares
para garantir que a execucdo contratual esteja em conformidade com as
exigéncias legais, normas técnicas e as condi¢cdes estabelecidas no contrato.

e 7 .Planejamento e Avaliacao de Resultados: Estabelecer indicadores de
desempenho para monitorar o cumprimento dos objetivos contratuais e a
qualidade dos servicos prestados, permitindo ajustes e corre¢cdes quando
necessario.

12. Justificativa para adog¢ao do registro de pregos

Na elaboracdao do Estudo Técnico Preliminar para a contratacao de servicos de
fiscalizacdo de obras de engenharia pelo Consércio de Desenvolvimento da Regido
Central Sul - CODESSUL, optou-se pela ndo adoc¢ao do sistema de registro de precos,
com base nas razdes a seguir:

1. Natureza Especifica dos Servicos: A contratagao pretendida refere-se a servigos de
fiscalizagdo de obras que apresentam caracteristicas especificas quanto a
temporalidade e ao local de execucdo. Tais caracteristicas nao se adequam a
dinamica do sistema de registro de precos, que é mais apropriado para
contratagdes de bens e servicos de natureza continuada e de demanda variavel.

2. Programacao e Planejamento Definidos: O contrato firmado tera prazo e escopo
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previamente determinados, conforme o planejamento estratégico do CODESSUL
para atender a demandas especificas e delimitadas de fiscalizagcao de obras. A
previsibilidade e a definicdo clara das quantidades a serem contratadas nao
justificam a flexibilidade proporcionada pelo sistema de registro de pregos.

3. Eficiéncia no Processo Licitatorio: A adogao do registro de pregcos demanda
processos adicionais, como a necessidade de estimativa de consumo futuro e
atualizagdo periddica dos precos registrados, o que pode representar um
incremento desnecessario na carga administrativa. Considerando-se a previsdo
orgamentaria e a especificidade das obras a serem fiscalizadas, uma contratagao
direta via dispensa eletrbnica mostra-se mais célere e eficaz.

4, Foco na Qualidade do Servico: A contratagao direta possibilita uma selecao mais
criteriosa das empresas técnicas especializadas, de acordo com as qualificagcdes
necessarias para a fiscalizacao dos projetos especificos, assegurando assim maior
qualidade e eficiéncia na execugao dos servigos contratados.

5. Economia de Recursos: O sistema de registro de pregos pode gerar variagdes nos
valores de contratacao decorrentes das atualizagcbes de mercado, o que nem
sempre favorece economicidade. Com a contratagao direta, a fixagao de valores é
estabelecida com base em negociacdes especificas para o escopo de trabalho
definido, possibilitando melhor controle sobre os gastos publicos.

Com base nos pontos acima, conclui-se que a contratagao direta, conforme previsto
na Lei 14.133/2021, é a modalidade mais apropriada para o presente caso, assegurando
o atendimento eficiente e eficaz das necessidades do consdrcio.

13. Da vedacgao da participagao de empresas na forma de consércio

A decisao sobre a vedagdo da participagdo de empresas na forma de consdrcio para
esta contratagao baseia-se nos seguintes fundamentos:

e 1. Complexidade e Singularidade do Objeto: A natureza especializada dos servicos
técnicos de engenharia em fiscalizagdo de obras requer uma coordenagao
técnica e administrativa que poderia ser comprometida pela formacgao de
consorcios. As peculiaridades e especificidades do objeto demandam uma gestao
coesa e integrada.

e 2.Reducao de Riscos Contratuais: Conforme os principios estabelecidos pela Lei
14.133/2021, especialmente no que se refere a seguranca juridica e a probidade
administrativa, busca-se minimizar riscos contratuais e operacionais que possam
surgir de possiveis divergéncias de entendimento entre empresas consorciadas.

e 3 Eficiéncia na Gestao: A participacdao de uma Unica empresa facilita a fiscalizagao
e a gestao contratual, permitindo um controle mais eficaz do cumprimento de
prazos, qualidade dos servicos e alinhamento com os objetivos contratuais.

e 4 Conformidade com o Edital: A decisao de vedar a formacao de consodrcios esta
em conformidade com as condi¢cdes estabelecidas no edital, que visa garantir a
selecao de propostas que oferecam uma execugdao estavel, integrada e
tecnicamente qualificada.
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e 5 Alinhamento com a Lei 14.133/2021: No contexto das disposicdes do Art. 14 da Lei
14.133/2021, a vedacdo da participacdo de empresas em consércio € uma medida
para assegurar o atendimento da finalidade publica do contrato com maior
eficacia e racionalidade.

14. Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

A contratagao de servicos técnicos de engenharia em fiscalizacao de obras,
especialmente no contexto do Consércio de Desenvolvimento da Regido Central Sul -
CODESSUL, pode envolver uma série de impactos ambientais que devem ser
cuidadosamente analisados e mitigados. Seguem abaixo os principais impactos
potenciais identificados e as medidas mitigadoras a serem implementadas, conforme
diretrizes e jurisprudéncias aplicaveis da Lei 14.133/2021.

e 1. Impacto: Geragao de residuos solidos:

o Medida Mitigadora: Implementar praticas de gestao de residuos solidos,
assegurando a segregacao, coleta e destinacdo adequada dos materiais
descartados durante a execucao das obras. Incentivar a reciclagem e
reutilizacdo de materiais sempre que possivel.

2. Impacto: Emissdes de poluentes:

o Medida Mitigadora: Adotar métodos construtivos que reduzam as emissoes
de poluentes atmosféricos. Utilizar equipamentos e veiculos que atendam a
normas de emissao vigentes e garantir a manutengao preventiva dos
mesmos.

3. Impacto: Consumo excessivo de recursos naturais:

o Medida Mitigadora: Priorizar o uso de materiais sustentaveis e de baixo
impacto ambiental, além de promover a utilizagdo de fornecedores locais
para diminuir a pegada de carbono associada ao transporte de materiais.

4. Impacto: Interferéncia em ecossistemas locais:

o Medida Mitigadora: Realizar acompanhamento ambiental para garantir que
as obras nao afetem negativamente ecossistemas locais. Implementar agcdes
de compensacao ambiental, caso necessario, em conformidade com a
legislacao vigente.

5. Impacto: Consumo de energia:

o Medida Mitigadora: Utilizar praticas de eficiéncia energética nos processos
construtivos e adotar equipamentos que promovam baixo consumo de
energia. Estimular o uso de fontes de energia renovavel quando possivel.

6. Impacto: Ruidos e vibracoes:

o Medida Mitigadora: Monitorar e controlar os niveis de ruido e vibragcao
gerados pela execugao das obras, empregando técnicas e equipamentos que
reduzam a emissao acustica e o impacto sobre as comunidades locais.

Essas medidas estao alinhadas com o compromisso do CODESSUL em promover o
desenvolvimento sustentavel e minimizar os impactos ambientais adversos,
respeitando as diretrizes da Lei 14.133/2021. A fiscalizacdo adequada garantird a
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implementacao eficaz destas medidas durante a execugao das obras relacionadas ao
contrato.

15. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratacao

Apobs a analise detalhada dos aspectos técnicos, econdmicos e legais relacionados a
contratagdo dos Servicos Técnicos de Engenharia em Fiscalizacao de Obras para o
CODESSUL, destaca-se a viabilidade e a razoabilidade da contratagao, embasadas nos
seguintes pontos:

e 1. Atendimento das Necessidades Regionais: A contratacdo visa fiscalizar obras de
grande relevancia para o desenvolvimento socioeconédmico de Milha/CE,
compreendendo desde infraestruturas educacionais e de saude até melhorias
viarias e programas de saneamento. Esse alinhamento reforga o interesse publico
subjacente, conforme delineado no Art. 18, §1°, inciso | da Lei 14.133.

e 2 .Conformidade com o Planejamento Estratégico: A contratagao esta em
consonancia com o planejamento estratégico do CODESSUL e as expectativas
para o uso eficiente dos recursos disponiveis, detalhado no Art. 18, §1° inciso |l da
Lei 14.133, promovendo o desenvolvimento sustentavel e econdmico da regido.

e 3.Viabilidade Técnica e Econdmica: Com base nas estimativas e levantamentos
de mercado, identificou-se que a solugdo proposta é a mais adequada em termos
de custo-beneficio, conforme disposto no Art. 23 da Lei 14133, garantindo
economicidade e eficiéncia nas obras a serem fiscalizadas.

e 4 Capacitacao e Potencializacao da Estrutura Atual: A complementacdo da
equipe do CODESSUL por meio da contratacdo permitira maior capacidade de
fiscalizacdo e monitoramento das obras, contribuindo para a melhoria continua
dos processos existentes e capacitagdo interna, conforme previsto no Art. 18, §1°,
inciso X da Lei 14.133.

e 5 .Sustentabilidade e Impactos Ambientais: A consideracao de diretrizes de
sustentabilidade dentro do escopo da fiscalizagdo prevé reducdes de impactos
ambientais, alinhando-se com o desenvolvimento sustentavel, conforme
promovido pela Lei 14.133 em seu Art. 5°.

Conclui-se, portanto, que a contratacdao € nao apenas viavel e razoavel, mas essencial
para o atendimento das crescentes demandas de infraestrutura da regiao,
potencializando a eficiéncia administrativa e impactando positivamente a qualidade
de vida da populacgao local.

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAD CENTRAL 5UL — CODESSUL
RUA PEDRC JOSE DE OLIVEIRA, 788 — Centro — 63.635-000

MILHA/CE — CNPJ:08.873.411/0001-01
R R RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEESS=——_—_————————™——_—————™—=—=h;mjgmm.~,



CODESSUL

Consdreio de Desenvolvimento da
Regido do Sertdo Central Sul

Milha / CE, 25 de fevereiro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

JOSE VANIER DA SILVA
PRESIDENTE

NATANAEL ALVES DA SILVA
MEMBRO

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAD CENTRAL 5UL — CODESSUL
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 788 — Centro — 63.635-000
MILHA/CE — CNPJ-08.873.411/0001-01



Consdrcio de Desenvolvimenta da
Regido do Sertdo Central Sul

ANEXO | - PROJETO BASICO
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO N2 2602.01/25-DECOD
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 00001.20250203/0003-44

1. DO OBJETO

1.1. Contratacao de pessoa juridica para o fornecimento de de Servicos
Técnicos de Engenharia em Fiscalizacao de Obras para atender as necessidades do
Conssorcio de Desenvolvimento da Regido Central Sul - CODESSUL

1.2. A contratacao sera divida em Item(s), conforme tabela constante abaixo:

ITEM DESCRICAO QTD UND

1 SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA 12.0 Més

FISCALIZACAO DE OBRAS E/OU SERVICOS DE ENGENHARIA: 1. Fiscalizacdo de obra e servicos de engenharia: a fiscalizacdo é o
acompanhamento e verificacdo didria da execugdo de cada etapa dos servigos, zelando pelo cumprimento dos padrdes de qualidade
fixados no Termo de referéncia ou Executivo, através de um controle geométrico e tecnoldgico dos servicos e materiais empregados.
Caberd a empresa contratada, o acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servigos de engenharia através de pessoal qualificado
com formagdo em engenharia civil, especialmente designado para tal, devendo obrigatoriamente efetuar a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA por obra fiscalizada, e subsidiar através de relatérios técnicos, as eventuais
notificagdes emitidas pelo 6rgdo; 2. Programacdo e planejamento: a programacdo e planejamento objetiva garantir a execugdo do
orcamento previsto e da execucao da obra nos padroes de qualidade requeridos pelo érgdo através da racionalizacdo do emprego
dos recursos financeiros e assegurando a execugao dos servigos de acordo com os projetos elaborados; 3. Acompanhamento fisico-
financeiro: o acompanhamento fisico-financeiro consiste no monitoramento da evolucao dos servicos executados em comparacao
aos previstos no cronograma fisico-financeiro proposto, permitindo a anédlise do andamento do programa da obra e sua
compatibilidade com o planejamento geral estabelecido; 4. assessoramento na gestdo de contratos: o assessoramento em
quaisquer assuntos que envolvam modificacdes de contratos, verificacdo de precos unitarios, composicdo de precos de novos
servigos, prorrogacdes contratuais ou outros assuntos de importancia sobre os custos ou prazos contratuais; 5. Medicao de servigos:
verificagdo da medigdo de servigos, que consiste no levantamento de campo, confecgdo de planilhas e memdrias de célculo,
quantitativos dos servigos executados, que servem de base para o pagamento ao fornecedor e que serdo previamente aprovados
pela Secretaria de Infraestrutura.

2. DA PESQUISA DE PRECO

2.1. O Setor de Compras realizou ampla pesquisa de mercado levando-se em
consideracao todos os detalhes que envolvem o objeto a ser adquirido, e anexa-se
ao processo os valores apurados compilados em relatério, que visa subsidiar o
Valor de Referéncia no montante de R$ R$ 80.250,00 (oitenta mil, duzentos e
cinquenta reais), que norteara as decisdes do Agente de Contratacao designado
para a realizacao da Dispensa Eletrénica de Licitacdo, quanto a aceitabilidade das
propostas.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1. A contratacdo de pessoa juridica para o fornecimento de Servicos
Técnicos de Engenharia em Fiscalizacdo de Obras é essencial para atender as
necessidades do Consdrcio de Desenvolvimento da Regiao Central Sul - CODESSUL,
especialmente no municipio de Milha, Ceara. Este servico permitira que o consdrcio
garanta a execucao de obras com a qualidade e eficiéncia necessarias, alinhadas
aos padroes técnicos exigidos pela legislacao vigente.Entre as atividades previstas
estao a fiscalizacao e acompanhamento da execucao de obras, assegurando
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conformidade com projetos e cronogramas estabelecidos, além de possibilitar uma
gestao mais eficaz de contratos, programacao e planejamento de obras. A atuacao
de profissionais especializados é imprescindivel para o cumprimento dos prazos e a
conformidade técnica, reduzindo riscos e garantindo investimentos adequados em
infraestrutura.Adicionalmente, a elaboracao de projetos de engenharia é
fundamental, pois assegura a concepcao detalhada e a viabilidade técnica para a
execucao das obras planejadas, abrangendo aspectos arquiteténicos, estruturais,
elétricos e hidraulicos, entre outros. Este servico contribuira significativamente para
o desenvolvimento e integracao regional, promovendo o crescimento econdmico e a
melhoria da qualidade de vida na regiao atendida pelo CODESSUL.

4. JUSTIFICATIVA DE CONTRATACAO POR DISPENSA DE LICITACAO

4.1. O valor apresentado na pesquisa de mercado enquadra-se no disposto
no Art. 75, inciso Il, da Lei n2. 14.133/2021, referindo-se a dispensa de licitacao para
contratacdo do objeto demandado neste termo, com pequena relevancia
econdmica, diante da onerosidade de uma licitagcao. O Art. 75, inciso Il, da Lei ne.
14.133, de 1 de abril de 2021, dispde que é DISPENSAVEL a licitacdo para
contratacao que envolva valores inferiores a R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil,
setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros
servicos e compras cabendo ressaltar que o valor sera duplicado para compras,
obras e servicos contratados por consércio publico ou por autarquia ou fundacao
qualificadas como agéncias executivas na forma da lei.

4.2. As aquisicdes e contratacdes publicas sequem, em regra, o principio do
dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituicdao. Porém, o comando
constitucional ja enuncia que a lei podera estabelecer excecdes a regra geral, com
a expressao "ressalvados os casos especificados na legislacao".

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo 37 inciso XXI da
Constituicao Federal de 1988, no qual determina que as obras, 0s servicos, compras
e alienacdes devem ocorrer por meio de licitacoes.

A licitacao foi o meio trazido para a Administracao Publica, via aprovacao e
sancao de lei na esfera federal, para tornar isonOmica a participacao de
interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos 6rgaos
publicos acerca dos servicos disponibilizados por pessoas fisicas e/ou pessoas
juridicas nos campos mercadoldgicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e
ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa as contratacoes.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispde o inciso XXI do Artigo 37 da
CF/1988:

(...)

XXl - ressalvados o0s casos especificados na
legislacao, as obras, servicos, compras e alienacdes
serao contratados mediante processo de licitacao
publica que assegure igualdade de condigcbes a todos
0os concorrentes, com clausulas que estabelecam
obrigacdes de pagamento, mantidas as condicdes
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efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitird as exigéncias de qualificacao
técnica e econOmica indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes.

Portanto, a lei poderd criar hipéteses em que a contratacao sera feita de
forma direta. O novo regulamento geral das licitacoes, a Lei n° 14.133 de 01 de
abril de 2021, a exemplo da Lei n° 8.666/93, também prevé os casos em que se
admite a contratagao direta, podendo a licitagao ser dispensavel ou inexigivel.

A nova Lei de Licitagdes, sancionada no dia 01 de Abril de 2021, trouxe
inovacdes diversas, inclusive adequou os limites de dispensa de licitacao em seu
Art. 75, inciso Il, que assim preconizou:

Da Dispensa de Licitagao - Art. 75, inciso Il

para contratacao que envolva valores inferiores a R$
62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e
cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de
outros servicos e compras

(...)

§ 22 Os valores referidos nos incisos | e |l
do caput deste artigo serao duplicados para compras,
obras e servicos contratados por consércio publico ou
por autarquia ou fundacao qualificadas como
agéncias executivas na forma da lei.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.
5.1. Prazo e execucao:
5.1.1. O prazo de execucdao dos servicos é de 12 meses, contados do
recebimento da Nota de Empenho, Contrato ou Instrumento equivalente.
5.1.2. Cumprida a obrigacao, o objeto da licitacdo sera recebido:
5.1.2.1. Mediante termo, o0s servicos serao recebidos
PROVISORIAMENTE, pelo(s) servidor(es) responsavel(eis) designado pelo(a)
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL SUL -
CODESSUL para acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 10 (dezs) dias Uteis da prestacao do servico.
5.1.2.2. DEFINITIVAMENTE, mediante termo, em até 15 (QUINZE)
dias Uteis da emissao do Termo de Recebimento Provisério, pelo(s) servidor(es)
responsavel(eis) designado(s) pelo(a) CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIAO DO SERTAO CENTRAL SUL - CODESSUL, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao ou vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
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5.1.2.2.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser
estendido de forma a garantir maior possibilidade ao contratante de verificacao da
adequacao do servico contratado.

5.1.2.2.2. O referido prazo pode ficar suspenso, ou
mesmo ser prorrogado, em eventual discordancia das condicdes de prestacdo e
validacao, de modo que a CONTRATADA faca os ajustes necessarios de correcao, ou
apresente as justificativas pertinentes a avaliacao realizada.

5.1.3. A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, o(s) servico(s)
executado(s) em desacordo com os termos do Projeto Basico.

5.1.4. Se no ato da entrega do(s) servicos a nota fiscal/fatura nao for aceita
pela Administracao, devido a irregularidades em seu preenchimento, sera procedida
a sua devolucdo para as necessarias correcoes. Somente apds a reapresentacao do
documento, devidamente corrigido, e observados outros procedimentos, se
necessarios, procedera a Administracao ao recebimento provisério do(s) servico(s).

6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Sao obrigacdes da Contratante:

6.1.1. Nomear Gestor e Fiscais do Contrato para acompanhar e
fiscalizar sua execucao;

6.1.2. Encaminhar formalmente as demandas de servicos, de acordo
com os critérios estabelecidos neste Projeto Basico;

6.1.3. Receber o objeto prestado pela CONTRATADA que esteja em
conformidade com a proposta aceita, conforme inspecdes realizadas;

6.1.4. Supervisionar a execucao do objeto do Contrato, exigindo
presteza na execucao e correcao das falhas eventualmente detectadas;

6.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sancdes administrativas
regulamentares e contratuais cabiveis;

6.1.6. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a CONTRATADA,
dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

6.1.7. Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias
relacionadas com a prestacao dos servicos;

6.1.8. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA,;

6.1.9. Disponibilizar para a equipe técnica da CONTRATADA o0s recursos
necessarios para cumprimento do objeto do Contrato;

6.1.10. Assistir a equipe técnica da CONTRATADA na indicacao dos
locais de execucao dos servicos, como forma de prevenir a ocorréncia de danos de
qgualquer natureza;

6.1.11. Registrar as ocorréncias que estejam em desacordo com as
condicbes estabelecidas neste Projeto Basico, solicitando a CONTRATADA a pronta
regularizacao;

6.1.12. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas
dependéncias para a execucao dos servicos;

6.1.13. Proceder com a avaliacao dos servicos e ateste das respectivas
faturas decorrentes.
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6.2. A Administracdao nao respondera por quaisquer Compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdao do presente
Projeto Basico, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Proejto
Basico e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

7.1.1. Indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a
CONTRATANTE, que deverd responder pela fiel execucdo do contrato;

7.1.2. Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias do
fiscal do contrato, inerentes a execucao do objeto contratual;

7.1.3. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo
prontamente as reclamacdes formuladas;

7.1.4. Tomar todas as providéncias necessarias a fiel execucao dos
servicos objeto do Contrato;

7.1.5. Reparar quaisquer danos diretamente causados a CONTRATANTE
ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou
empregados, em decorréncia da relacao contratual, ndo excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da fiscalizacao ou o acompanhamento da execucao dos servicos
pela CONTRATANTE;

7.1.6. Propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizagcao
dos servicos pela CONTRATANTE, cujo representante terd poderes para sustar o
fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

7.1.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao
exigidas no aviso de dispensa eletronica de licitagcao;

7.1.8. Providenciar que seus contratados portem documento de
identificacao quando da execucao do objeto a CONTRATANTE;

7.1.9. Promover a execucao dos servicos dentro dos parametros e
rotinas estabelecidas, em observancia as normas legais e regulamentares
aplicaveis e as recomendacdes aceitas pela boa técnica;

7.1.10. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais
sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo
relatérios e documentacao técnica a Administracao;

7.1.11. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos solicitados pela
CONTRATANTE, julgados necessarios a boa gestdo do contrato;

7.1.12. Cumprir com o0s prazos, disposicoes e especificacdes
estabelecidas neste Projeto Basico;

7.1.13. Repassar aos fiscais do Contrato, em tempo habil, quaisquer
justificativas de situacoes especificas que envolvam impedimento do cumprimento
dos termos do Contrato, por razdes alheias ao controle da CONTRATADA,;
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7.1.14. Comunicar a contratante quaisquer ocorréncias que impecam,
mesmo que temporariamente, a execucao dos servicos;

7.1.15. Manter identificados todos os materiais e equipamentos de sua
propriedade, de forma a nao serem confundidos com similares de propriedade da
CONTRATANTE;

7.1.16. Apresentar a CONTRATANTE, sempre que exigido pela equipe
de fiscalizacao do contrato, relatérios e outros documentos inerentes a execucao
dos servicos;

7.1.17. Manter sigilo de todos os dados ou informacdes da
CONTRATANTE obtidas em funcao da execucao dos servicos;

7.1.18. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanéncia
nas dependéncias da CONTRATANTE, aos regulamentos de seguranca e disciplina
por este instituido, mantendo-os devidamente identificados;

7.1.19. Orientar-se pelo sigilo do teor de todos os documentos
produzidos e abster-se de transferir responsabilidade a outrem;

7.1.20. Assumir a responsabilidade por todos o0s encargos
previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, uma vez que seus empregados
nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

7.1.21. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacoes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados quando da execucao
do objeto ou em conexdao com ele, ainda que acontecido nas dependéncias da
CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

7.1.22. Abster-se de remanejar ou desativar equipamentos ou recursos
sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

7.1.23. Fornecer a sua equipe técnica todos os materiais necessarios
para a prestacao dos servicos;

7.1.24. Responder por quaisquer acidentes de que possam sofrer os
seus empregados, quando em servico nas dependéncias da CONTRATANTE;

7.1.25. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental na execugao dos
servicos, quando couber, nos termos das legislacées em vigor;

7.1.26. Abster-se de veicular publicidade acerca do contrato, salvo
mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

8. DA SUBCONTRATAGAO
8.1. Nao serd admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacao exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais
cldusulas e condicdes do contrato; nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.
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10. CONTROLE DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 117 Lei n® 14.133, de 2021, sera designado
representante para acompanhar e fiscalizar a execucao do(s) servico(s)
contratado(s), anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucao e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou
defeitos observados.

10.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios,
e, na ocorréncia desta, nao implica em co-responsabilidade da Administracao ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o § 22 do art. 140 da Lei n® 14.133,
de 2021.

10.4. O representante da Administracao anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando
0os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda corrente nacional,
por meio de emissao de Ordem Bancaria, para crédito em conta corrente da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias apds apresentacao da(s) Nota(s) Fiscal(is)
atestada(s) pela Administracao, na forma e prazo estabelecido neste Projeto Basico.

11.2. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto”
pelo servidor competente, condicionado este ato a verificacdao da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacao aos servicos efetivamente prestados.

11.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, como, por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apdés a comprovacao da regularizacao da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

11.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao
Cadastro de Fornecedores para verificar a manutencao das condicdes de habilitacao
exigidas no aviso de dispensa eletronica de licitacao.

11.6. Constatando-se, a situacao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.7. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverd comunicar aos 06rgaos responsaveis pela
fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
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quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.8. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.9. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao Cadastro de Fornecedores.

11.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n? 123, de 2006, nao sofrerd a retengao tributdria quanto aos
impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

11.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacao
da seguinte férmula: EM = | x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
| =(TX) (6/100) | = 0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infracao administrativa nos termos do art. 155 da Lei n®
14.133, de 2021, a Contratada que:

12.1.1. der causa a inexecucgao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave
dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

12.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

12.1.6. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao
exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto
da dispensa eletronica de licitacao sem motivo justificado;
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12.1.8. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o
certame ou prestar declaracao falsa durante a dispensa eletrénica de licitacdo ou a
execucao do contrato;

12.1.9. fraudar a dispensa eletrébnica de licitagcao ou praticar ato
fraudulento na execucao do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de
qgualquer natureza;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
dispensa eletrénica de licitacao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 1°
de agosto de 2013.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no
subitem acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancoes:

12.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

12.2.2. Multa de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de
atraso, na execucao dos servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde
até 30 (trinta) dias de atraso;

12.2.3. Multa de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia
de atraso, na execucao dos servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a
critério do 6rgao contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

12.2.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo
de demais sancoes;

12.2.5. Multa de 15% (quinze por cento) em caso de recusa
injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente e/ou entrega da garantia contratual, dentro do prazo estabelecido pela
administracao, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusao
do servico, ou rescisao do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente; e

12.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de
empenho, pela inexecucao total do contrato.

12.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156, Ill e IV da Lei n?
14.133, de 2021, as empresas e os profissionais que:

12.3.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da

licitacao;
12.3.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
12.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
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Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133, de 2021, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

12.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levard em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

12.6. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Forencedores.

13. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

13.1. A empresa CONTRATADA devera garantir, no que couber, o descarte
correto e seguro de todos os insumos/itens que forem removidos em manutencoes,
adotando praticas de sustentabilidade ambiental na execucao do objeto.

13.2. A CONTRATADA devera contribuir para a promoc¢ao do desenvolvimento
nacional sustentavel no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade
ambiental de acordo com o art. 225 da Constituicao Federal de 1988 .

13.3. A empresa contratada devera adotar medidas a orientar seus
empregados para adotarem condutas e técnicas para reducao de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e reducao de producao de residuos sdlidos,
observadas e respeitadas as normas ambientais vigentes.

13.4. E dever da contratada, observar entre outras: o menor impacto sobre
recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua; preferéncia para materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiéncia na utilizacao de
recursos naturais como 4dagua e energia; maior geracao de empregos,
preferencialmente com mao de obra local; uso de inovacdes que reduzam a pressao
sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais
utilizados nos servicos.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas correrdo a conta de dotacbes especifica do orcamento
do(a) CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL SUL -
CODESSUL, na classificacao econbémica 0101.18.542.0002.2.003 - Gerenciamento
Adm.do Consoércio de Desenv olvimento do Sertdo Ventral Sul CODESSUL, no(s)
elemento(s) de despesa(s): 33903905 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa
Juridica, R$ 80.250,00 (oitenta mil, duzentos e cinquenta reais); .

Milha/CE, 10 de marco de 2025.

JOSE VANIER DA SILVA
RESPONSAVEL
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APROVO o Projeto Béasico elaborado, por entender que ele cumpre todos os
requisitos necessarios para esta contratacao.

JOSE VANIER DA SILVA
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO
Contratacao Direta N2 2602.01/25-DECOD
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 00001.20250203/0003-44

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O(A)
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO
SERTAO CENTRAL SUL - CODESSUL

O(A) CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL SUL -

CODESSUL, com sede no(a) --, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o --, neste ato
representado(a) pelo(a) Sr(a) JOSE VANIER DA SILVA, doravante denominada
CONTRATANTE, e 0(2) , inscrito(a) no
CPF/CNP) , sediado(a)
NO(B) oveiirii i , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) .o , inscrito no CPF
N , tendo em vista o que consta no Processo n2

00001.20250203/0003-44 e em observancia as disposicoes da Lei n® 14.133 de 1
de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Contratacao Direta n? 2602.01/25-DECOD, mediante as clausulas e condicdes a
seqguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é Contratacdo de pessoa
juridica para o fornecimento de de Servicos Técnicos de Engenharia em
Fiscalizacao de Obras para atender as necessidades do Conssércio de
Desenvolvimento da Regiao Central Sul - CODESSUL, conforme especificacdes e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Contratacao Direta,
identificado no preambulo e a proposta vencedora, independentemente de
transcricao.

1.3. Discriminacao do objeto:

ITEM DESCRICAO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

SERVICO DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM ENGENHARIA

FISCALIZACAO DE OBRAS E/OU SERVICOS DE ENGENHARIA: 1. Fiscalizacdo de obra e servicos de engenharia: a fiscalizacdo é o
acompanhamento e verificacdo didria da execucao de cada etapa dos servicos, zelando pelo cumprimento dos padrdes de
qualidade fixados no Termo de referéncia ou Executivo, através de um controle geométrico e tecnoldégico dos servicos e
materiais empregados. Caberd a empresa contratada, o acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servicos de engenharia
através de pessoal qualificado com formagdo em engenharia civil, especialmente designado para tal, devendo obrigatoriamente
efetuar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA por obra fiscalizada, e subsidiar através de relatérios
técnicos, as eventuais notificagées emitidas pelo érgdo; 2. Programacdo e planejamento: a programacao e planejamento objetiva
garantir a execugdo do orgamento previsto e da execugao da obra nos padrdes de qualidade requeridos pelo 6rgao através da
racionalizagdo do emprego dos recursos financeiros e assegurando a execugdo dos servicos de acordo com os projetos

12.0 Més
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elaborados; 3. Acompanhamento fisico-financeiro: o0 acompanhamento fisico-financeiro consiste no monitoramento da evolugao
dos servigos executados em comparagdo aos previstos no cronograma fisico-financeiro proposto, permitindo a andlise do
andamento do programa da obra e sua compatibilidade com o planejamento geral estabelecido; 4. assessoramento na gestao
de contratos: o assessoramento em quaisquer assuntos que envolvam modificagdes de contratos, verificacdo de pregos
unitarios, composicdo de precos de novos servigos, prorrogacdes contratuais ou outros assuntos de importancia sobre os custos
ou prazos contratuais; 5. Medicdo de servigos: verificacdo da medicdo de servigos, que consiste no levantamento de campo,
confeccdo de planilhas e memdrias de calculo, quantitativos dos servigos executados, que servem de base para o pagamento ao
fornecedor e que serao previamente aprovados pela Secretaria de Infraestrutura.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo
de Referéncia, com inicio na data de / / e encerramento em
/ / , prorrogavel na forma do art. 107 da Lei n? 14.133 de 2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. 0] valor do presente Termo de Contrato é de

RS oo (i ), conforme abaixo
especificado:

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em
dotacdao orcamentaria prépria, prevista no orcamento do(a) CONSORCIO DE
DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL SUL - CODESSUL, na
classificacao abaixo: 0101.18.542.0002.2.003 - Gerenciamento Adm.do Consércio
de Desenv olvimento do Sertdao Ventral Sul CODESSUL, no(s) elemento(s) de
despesa(s): 33903905 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica;

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condicdes a ele referentes
encontram-se no Termo de Referéncia/Projeto Basico, Anexo | do Aviso de Dispensa
Eletronica n? 2602.01/25-DECOD.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de
um ano contado da data do orcamento estimado.

6.2. Apbés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do
contratado, os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, pelo
contratante, do indice do IGPM, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela Ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao
entao em vigor.

6.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Nao haverd exigéncia de garantia de execucdo para a presente
contratacao.

8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condicOes de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas
no Termo de Referéncia/Projeto Basico, Anexo | do Aviso de Dispensa Eletronica

9. CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1. A fiscalizacao da execucdo do objeto serd efetuada por
Comissao/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referéncia/Projeto Bdasico, Anexo | do Aviso de Contratacdao Direta

N1 i
10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1. As obrigacdbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas
previstas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, Anexo | do aviso de Contratacao
Direta n® 2602.01/25-DECOD.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanc0Oes referentes a execucao do contrato sdao aquelas previstas no
Termo de Referéncia/Projeto Basico, Anexo | do aviso de Dispensa Elrénica de
Licitagcao N2 ..o
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EXTINCAO

12.1. O presente Termo de Contrato poderd ser extinto nos termos dos arts.
106 e 137, combinado com o art. 138 e 139 da Lei n? 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos
previstas no art. 104 da Lei 14.133, de 2021.

12.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatério indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:
12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
12.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizacdes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES

13.1. E vedado a CONTRATADA interromper o fornecimento dos
bens/produtos sob alegacao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo
Nnos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124
da Lei n? 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos
do art. 125 da Lei n? 14.133, de 2021.

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei n? 14.133, de 2021..

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Lei n? 14.133, de 2021 e demais normas federais de
licitacdes e contratos administrativos e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste
instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sitio eletrénico e no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 Lei n2
14.133, de 2021.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da Comarca de Milhd para dirimir os litigios que
decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos
pela conciliagcao, conforme art. 151, da Lei n? 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.

MILHA/CE, .......... o (= TOUTT USRI de 20.....

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL SUL -
CODESSUL

CNPJ/MF N2 08.873.411/0001-01
JOSE VANIER DA SILVA
Responsavel legal da CONTRATANTE

CONTRATADO
CPF/CNPJ N2 XXXXXXXXXX
Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.
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AVISO DE CONTRATACAO DIRETA

A(O) CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL SUL -
CODESSUL, torna publico que realizara as 13:00, do dia 13 de marco de 2025, no
endereco eletronico compras.m2atecnologia.com.br, Dispensa n2 2602.01/25-
DECOD. Objeto: Contratacao de pessoa juridica para o fornecimento de de Servicos
Técnicos de Engenharia em Fiscalizacdo de Obras para atender as necessidades do
Conssércio de Desenvolvimento da Regiao Central Sul - CODESSUL. Aviso de
Contratacao Direta a disposicao na Comissao de Contratacao, no endereco: -- € no
endereco eletronico: . Milha/CE, 10 de marco de 2025.

Maria Danieli Tavares Lima
AGENTE DE CONTRATACAO
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